重庆市黔江中心医院

2号车库及配套项目监理服务公开比价公告

一、基本情况

重庆市黔江中心医院2号车库及配套项目位于黔江区正阳街道桐坪居委一组，项目总建筑面积约33610 ㎡，地上5层，地下2层，土建工程投资约7000万元，计划施工工期约18个月，计划2020年12月开工建设；项目已由黔江区发展和改革委员会（黔江发改委函（2018）230号）批准建设，建设资金来源为抗疫特别国债，建设单位为重庆市黔江中心医院，现对该项目监理服务（从项目施工准备到施工、竣工验收、审计结算等）进行公开比价。

二、 服务范围

本次监理服务公开比价范围包括但不限于重庆市黔江中心医院2号车库及配套项目土建施工准备、工程场区内（外）生产设施、土石方工程、土建工程、环境工程、管网工程、防雷接地工程、绿化工程等所有工程的全过程建设监理；具体详见监理合同和招标后的施工合同。
三、  比价人资格要求

1. 资质条件：具有独立法人资格且为一般纳税人，且营业执照中服务含有建筑工程监理，并在重庆市范围内具备独立法人资格。
2．业绩要求：近3年具有1个及以上规模15000m2项目土建施工全过程监理业绩。

3．人员要求：项目总监理工程师应具备国家或相关部门颁发的注册监理工程师资格，近3年并具有1个规模15000m2项目土建施工全过程监理经验和监理业绩。提供实际参与该项目的总监理工程师、监理工程师、监理员证书复印件及保险缴纳证明（近3个月）加盖公司鲜章。监理人员数量、资格等要求必须满足该项目的报建需求，中标后非不可抗力原因不能更换，报建时更换总监理工程师中标人则支付招标人违约金20000元。
4．参加本次比价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（由参加比价单位自行书面申明，比价人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询参加比价单位信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府工程监理严重违法失信行为记录名单的单位，将按照废标处理，并报告行业主管部门处理）。由参加比价单位自行承诺（格式自拟）。

5. 缴纳投标保证金5000元的缴费凭据。
四、工程监理服务费用

1．本项目工程监理服务费最高限价90万元，监理服务费为包干费用，完成合同约定服务内容前无论任何原因均不作总价调整。 

2．参加比价单位中标后，在5个工作日内向建设单位缴纳中标价的10%履约保证金，履约保证金待工程完工后无息退还。中标人无正当理由不按时签订合同，招标人将上报行业主管部门将其纳入不诚信名单。
  3. 支付办法详见合同。
五、比价委员会组成

     由比价人单位3人组成。

六、公开比价文件的获取

1．本工程公开比价不需报名，开标时直接递交比价文件，凡有意参加公开比价者，请随时关注重庆市黔江中心医院官网，自行下载本公开比价项目的招标文件、合同等，只要递交比价文件就视为同意比价文件要求及合同条款，不能提出质疑和异议。不管参与公开比价人下载与否，都视为参与公开比价人收到以上资料并全部知晓有关公开比价过程和事宜，由此产生的一切后果由公开比价人自负。

七、 公开比价文件的递交及要求

1. 参加比价单位于2020年11月24日14：30前在黔江区城西九路63号1号楼1502会议室将比价文件提交至比价人。
2. 比价文件每页均需盖比价人单位鲜章；所有的比价文件统一装入一个文件袋密封。

八、比价办法

比价总报价高于最高限价或报价为0元的均为无效报价。经评审合格的参加比价单位的有效比价总报价中最低价为第一中标候选人，有效比价总报价为倒数第二的，为第二中标候选人，以此类推。报价相同的按现场报名时的先后顺序抽签确定。报价函格式自拟。
九、重新比价

有下列情形之一的依法必须比价的项目，比价人将重新比价，重新比价评标办法按照重庆市招标投标条例第20条执行。
1. 比价截止时间止，比价人少于3 个的；

2. 经评标委员会评审后否决所有比价的；

3. 国家相关法律法规规定的其他重新比价情形。

十、纪律和监督

参与比价人不得泄漏比价活动中应当保密的情况和资料，不得与参与比价人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

十一、违约处罚

1. 中标人以各种理由不按时缴纳履约保证金、签订合

同或合同签订后不能按照投标文件上的人员及时报建，比价人将全额扣除履约保证金，并上报主管部门将其纳入不诚信名单管理。

2. 其余违约责任详见合同。
十二、比价人：重庆市黔江中心医院  

地 址：重庆市黔江区城西街道9路63号

邮  编：   409099         
联系人：阮文念                
电 话： 18908271205 
重庆市黔江中心医院

2020年11月17日
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一、比价函

致：              （比价人名称）：

1. 我方已阅读并充分理解比价人须知中列明的相关法律法规、部门规章以及比价采购和施工管理制度。

2. 我方已仔细研究了          （项目名称及标段）比价文件的全部内容，愿意以人民币  （大写）      （￥      元）包干价，按照合同的约定提供服务并交付成果。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比价文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺将组建项目团队，在合同约定的期限内提供服务并交付成果，非不可抗力原因不更换比价时现场监理人员。

4. 我方已经知晓重庆市黔江中心医院有关比价和合同履行的管理制度，并承诺将严格遵守。

5. 我方在此声明，所递交的比价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. （其他补充说明）。

比价人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地址：       邮编：      电话：  年       月       日

二、授权委托书、法定代表人身份证明

本人        （姓名）系                       （参与比价人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称及标段）比价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                              （盖单位章）

法定代表人：                              （签字）

身份证号码：                                

委托代理人：                              （签字） 

身份证号码：                                 

        年       月       日

注：若法定代表人不委托代理人，则只需出具法定代表人身份证明

附：法定代表人身份证明

参与比价人名称：                                          

单位性质：                                            

地址：                                                

成立时间：            年        月        日

经营期限：                                            

姓名：            性别：      年龄：      职务：              

系                   （参与比价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证件复印件


比价人：                                 （盖单位章）

           年      月     日

附件一  比价人基本情况表

	比价人全称
	

	主要业务范围
	

	法定代表人姓名
	
	职务
	

	比价人地址
	
	邮政编码
	

	电话
	
	传真
	

	成立日期
	
	现有职工人数
	

	比价人组织机构代码或统一社会信用代码
	

	资质等级证书
	等 级：               证书号：

	质量管理体系证书
	等 级：               证书号：

	其他
	

	单位简介：




附件二  _______年以来类似项目业绩

	建设单位

（业主）
	
	
	

	工程名称
	
	
	

	建设规模
	
	
	

	完成日期

（年/月/日）
	
	
	

	工作内容
	
	
	

	主要人员情况
	
	
	

	……
	
	
	


注：1、比价人应随此表附上_______业绩证明材料（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的彩色扫描件）。否则，评标委员会将不予采信。

    2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。

附件三  拟投入本项目人员配备情况表

	序号
	姓 名
	年龄
	性别
	学 历
	专业
	职称
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件四  拟投入本项目的主要人员简历表

	姓  名
	
	性 别
	
	出生日期
	年    月   日

	毕业院校及专业
	
	毕业时间
	年    月   日

	从事本专业时间
	
	为比价人服务时间
	

	执 业 注 册
	
	职       称
	

	主  要  经  历

	时   间
	参加过的项目名称及规模
	该项目中任职

	
	
	


注：比价人需随此表附上主要人员的职称证、执业注册证等相关资料的彩色扫描件。

附件五  近年发生的诉讼及仲裁情况

由参与比价人自己承诺（格式自拟）

附件六  其它资格审查材料

以下文件应提供清晰复印件并加盖单位章。

1．企业法人营业执照副本；

2．国家建设行政主管部门颁发的资质证书；

3． 比价人认为必要的其他材料

重庆市黔江中心医院

2号车库及配套项目监理合同

2020年12月

第一部分 协 议 书
委托人（全称）：重庆市黔江中心医院
监理人（全称）： 
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库及配套项目
2.工程地点：黔江区正阳街道桐坪居委1组

3.工程投资：约   万元。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1.协议书。
2.专用条件及附录。
3.通用条件。
4.廉洁协议。
四、本合同范围监理费
包干价人民币    万元(大写:      元整)。
五、监理的范围和监理人的义务
监理范围包括：施工阶段及缺陷责任期阶段的监理工作。包括但不限于重庆市黔江中心医院2号车库及配套项目全过程监理（含工程变更）及保修期内的全部监理服务。包括：“三控制、两管理、一协调、一履行”即：对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理的法定职责。完成监理规范、专用条款、监理范围和主要工作内容、施工合同及其他工作内容。
监理人的义务：
1.协助委托人办理工程开工前的有关手续;
2.督促、检查承包商严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件要求进行施工；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工、验收、签证，控制工程质量，关键部位实行旁站监理制度；
3.协助委托人审核承包商各阶段施工计划，分阶段核验及协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度；
4.根据施工承包合同约定的付款规定，先行对承包报送的已完合格工程量及造价进行复核后报委托人审定，工程竣工后，向委托人提出工程结算价款的审查意见书；
5.按照国家相关规范及标准对工程质量、设计变更等进行审查并签署意见，同时应征得委托人意见，提交原设计单位进行确认。
6.负责对工程出现的质量事故分析，提出处理意见；督促检查承包商按批准的处理方案进行处理，审核其事故报告；
7.协助委托人定期召开工程协调会议，调解工程建设中的有关争议，合同纠纷和索赔事项，并做好会议记要；
8.督促检查承包商的安全生产，文明施工，做好安全管理和督查工作，并配合相关施工管理部门的检查；
9.组织承包商对工程进行阶段验收及竣工初验；督促整改，并协助委托人组织竣工验收；
10.及时提供完整的监理资料，定期向委托人编报监理月报；每月提交工程形象影像资料（包含电子档）;
11.协助委托人整理审核承包商合同文件、工程技术文件及竣工验收资料的归档；
12.监理人应每月不少于一次或委托人认为需要时向委托人以书面形式报告监理情况；
13.监理人必须按委托人要求对暂定价材料的产品、设备及价格进行市场调查和询价，并将调查询价结果及时书面报告委托人;
六、服务期限
现场服务：从委托人书面通知入场之日起至工程竣工验收合格之日止；延伸服务：竣工资料、工程结算、结算审计、尾款拨付、财务决算及工程质保期期间的所有配合工作。
七、双方承诺
1.监理人向委托人承诺，完全接受本合同全部条款和委托人的管理，按照本合同约定提供监理及相关服务并承担违约责任。
2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的现场管理人员，提供房屋、资料，并按本合同约定支付酬金及承担违约责任。
八、违约责任
按专用条款的约定执行。
九、其他
1.因委托人书面决定工程停工、缓建等待复工期间，监理应自行撤出相关人员，并对监理资料移交发包人，监理人不得以任何理由要求发包人予以补偿或追加费用。工程恢复施工时，监理人应按委托人的通知及时进场恢复监理工作，继续履行本合同约定的监理人义务。
2.监理月报的主要内容：⑴大事记。（2）工程进度与形象面貌。（3）资金到位和使用情况。（4）质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。（5）合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。（6）现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函。（7）监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。（8）施工人情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。（9）安全和环境保护。（10）进度款支付情况。（11）工程进展图片。
本合同双方签字并盖章后生效，一式陆份，委托人执肆份和监理人 执贰份，具有同等法律效力；未尽事宜，由甲、乙双方共同协商一致后签订补充协议约定。
附件：监理人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件
委托人：（盖章）              监理人：（盖章）
住   所：                     住  所：

法定代表人（签字）:           法定代表人（签字）:

                              电话：

                              邮箱：

法定代表人身份证号：
联系人：                      联系人：

联系人身份证号：
电话：                        电话：

邮箱： 

开户银行：

基本账户账号：
年  月  日                          年  月  日
第二部分 专用条件
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
2.1.3 除通用条件和协议书规定的监理内容外，监理工作内容还包括：负责从施工准备阶段开始至缺陷修复期结束，各阶段（包括但不限于施工准备、施工、安装调试、移交、竣工验收、缺陷修复等）的工程监理服务。包括质量控制、进度控制、投资控制、安全生产和文明施工管理、合同管理、信息管理和现场组织协调；监理资料的整理、归档工作；协助委托人做好与本工程相关的各方协调工作。
《建设工程监理规范》（GB50319——2013）规定的相应监理工作内容。
参见附录A-监理范围和主要工作内容。
  2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
①国家及重庆市关于工程建设和工程建设监理的有关政策、法律、法规、规章和文件；
②国家、行业及重庆市现行相关工程设计和施工的规范、技术标准及规程；
③《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）；
④政府批准的有关本工程建设文件；
⑤本工程勘察设计文件及其审查文件；
⑥依法订立的有关本工程建设承包合同或协议等。
    2.3项目监理机构和人员
2.3.1监理人组建满足工程监理及相关服务工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。在签订本合同之日起3日内，监理人向委托人提供经过区建设主管部门批准在本项目工作的监理人员，否则，甲方终止合同，扣除全部履约保证金。
如因监理方原因导致该工程无法按时办理相关建设手续，监理方人员资质和到岗数量达不到规范要求等情况，委托人有权终止合同，扣除全部履约保证金，监理人还应承担因此给委托人造成的一切损失。如因委托人原因导致签订合同后未能及时进场开展监理工作，监理服务期顺延，委托人不承担任何违约责任。
2.3.2总监和专业监理工程师须经过委托人的面试并同意后方可进场，未经委托人同意不得擅自更改，否则，委托人有权单方面终止合同，扣除全部履约保证金。
2.3.3项目总监理工程师及专业监理工程师必须常驻工地现场，其中总监理工程师及监理专业监理工程师每周现场办公室时间不少于5天（以指纹签到记载为准），周末及节假日最少有一名专业监理工程师在现场值班。否则，监理人将承担总监理工程师2000元/天、专业监理工程师1000元/天的违约金。
2.3.4 监理人项目监理机构必须相对固定，非特殊原因一旦确定原则上不予以更换。监理人需更换项目总监理工程师或项目专业监理工程师，必须征得委托人同意且更换后的项目总监理工程师、专业监理工程师不得低于原有项目总监理工程师和专业监理工程的资质条件和工作水平，未经委托人事先同意的，监理人承担总监理工程师30000元/人次 、专业监理工程师10000元/人次的违约金。
2.3.6监理人项目监理机构的所有人员在进入现场前，监理人必须为其投保人身意外伤害保险或同类保险。
2.3.7监理人项目监理机构的所有人员必须身体健康。
2.3.8 监理人应为本项目配备足够的设备、仪器、仪表以满足项目监理工作需要。
2.3.9监理人应服从委托人的监督管理工作。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：
监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：
（1）选择工程分包人的建议权。
（2）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
（3）监理人受委托人委托，享有从施工准备阶段开始至工程竣工各阶段的工程监理权。包括质量控制、进度控制、投资控制、安全生产和文明施工管理、合同管理、信息管理和现场组织协调。其中工程延期、材料设备认质核价、工程变更、现场签证、价款调整、工程计量与支付、索赔及与工程价款相关事宜，需经委托人书面核定和批准。
（4）监理人发出的有关设计变更、增加或者减少工程量及工程价款、增加委托人义务和责任的任何指示应得到委托人的书面批准，监理人无权免除或变更施工合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
施工合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理做出的指示等职务行为减轻或解除。
（5）在工程施工过程中，委托人授权监理人按照施工合同对承包人如下行为进行违约责任处理：
①质量行为不规范，且经现场监理人员提出后仍不改的。
②安全行为不规范，且经现场监理人员提出后仍不改的。
（6）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先告知委托人并征得委托人的书面同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
（7）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
（8）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
（9）征得委托人书面同意，监理人发布开工令、停工令、复工令 。 
（10）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理人复工令后才能复工。
（11）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
（12）监理人在委托人另行书面授权下，在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
（13）监理人在委托人书面授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更，如果变更超过授权范围或严重影响了工程费用、质量、进度的，则该变更须经委托人事先批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所做的变更未能事先报委托人批准时，事后应尽快通知委托人。
（14）在监理过程中如发现工程承包人的人员工作不力，监理机构在报请委托人同意后可要求承包人调换有关人员。
（15）在委托人委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同委托人协商确定。  
    2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：
	序号
	资料名称
	份数
	提交时间
	备注

	1
	项目监理规划
	2
	合同签订后10日内
	

	2
	工程质量监理细则
	2/项
	按进度提供
	

	3
	工程安全监理细则
	2
	合同签订后20日内
	

	4
	工程监理工作总结
	2
	工程施工完毕后
	

	5
	工程监理月报
	2/月
	每月25日前提供
	

	6
	工程监理周报
	2/周
	每周5前提供
	

	7
	工程监理旁站工作方案
	2/项
	按进度提供
	

	8
	不定期的监理工作报告
	2/次
	按进度提供
	

	9
	监理日常文件（监理例会纪要、监理日志等甲方要求文件）
	2
	按甲方要求或进度提供
	

	10
	其他专项报告
	2/次
	按进度提供
	


未按照上表要求提供报告，处1000元／项.次的违约金。
   4.1 监理人的违约责任
4.1.1因监理人违反本合同约定、逾权签署意见、签署伪证等情形给委托人造成损失的，除按合同约定承担违约金外，监理人还应当赔偿委托人损失：
赔偿金＝委托人所受到的实际经济损失。
4.1.3监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失：
详见附加协议条款。
  4.2 委托人的违约责任
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息＝逾期付款总额×银行同期存款利率×拖延支付天数
5. 支付
    5.1 支付货币：人民币
5.3 支付酬金
1）费用组成
监理费为包干价，包含本合同范围内现场服务、延伸服务所开展监理工作所有费用。
包括完成本合同全部监理工作（含施工中的变更及增加工程，直至完成工程竣工及工程决算审计）的工作费用、风险费用等，包括但不限于完成本合同约定全部监理工作对应的工作人员工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费，监理机构的管理费、利润、税金，且包含检测设备、检测试验费、办公用品、交通工具、通讯设备等。
监理费包干不随实施范围变化、设计变更、投资总价调整，监理报酬包括工程施工阶段、缺陷责任期、施工工期延长以及竣工验收后办理结算、审计等阶段对应的全部费用，办理竣工验收、结算和审计的监理工作时间不受建设监理工期的影响，不因此另行调整监理费用。监理费包干不会因人工费涨跌、物价波动、汇率浮动、国家或地方政府法律法规变动、监理规范变动、国家或地方政府相关部门发布的任何调价文件而调整。
因工程停工等待复工期间，监理人应自行撤出相关人员，并对监理资料移交发包人，监理人不得以任何理由要求发包人予以补偿或追加费用。
停工时如监理人拒不移交资料、要求委托人作补偿，或不按委托人要求复工或复工不履职，在合同履行期间以各种理由要求委托人增加费用，委托人将全额扣除履约保证金，视情况终止合同，并不支付已完成工作酬金。

2）支付方式
a) 本合同无预付款；
b) 每三月支付一次，每次支付合同总金额的10%，但工程完工前不得超过70%，且如未完成审定的月施工进度则不予以支付。
c) 本工程综合验收合格后支付至合同总额的85%；
d) 工程综合验收合格审计决算完毕，监理合格资料移交后支付余款；
e) 因工程停工等待复工期间暂停支付监理费。
   5.5附加工作服务收费金额计取和支付
除发包人委托本工程以外的其他工程内容外，本工程不因工程设计变更、工程延期等原因不记取任何附加工作服务费。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
委托人和监理人的法定代表人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
7. 争议解决
7.3仲裁或诉讼
本合同纠纷由重庆仲裁委员会（渝南仲裁院）管辖，双方均有权不经调解直接向重庆仲裁委员会（渝南仲裁院）申请仲裁。
8. 其他
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的非监理人的材料和设备检测所发生的费用，委托人应在检测工作完成后 30 天内支付检测费用。
    8.3 咨询费用
在监理业务范围内，根据工程需要如需聘请专家咨询或协助，由监理人自己聘用的，费用由监理人承担
9. 补充条款
9.1监理人不得将本合同转让给第三方，否则，全额扣除履约保证金，终止合同履行，并不支付已完成工作的报酬。
9.2监理人在审核承包人工程付款时，经发包人、跟踪审计人或造价咨询人审减5%以上或未提供、审核支付依据（影像、签证、计算依据等），扣除2000元／项.次的违约金。
9.3监理人在审核承包人竣工结算时，经发包人、跟踪审计人或造价咨询人审减5%以上，按超出部分的比例乘以监理合同价的金额作为违约金。 
9.4监理人在本合同签订的同时，向委托人提交本合同总价10%的履约保证金（基本账户转账），未提交的，委托人取消其中标资格。
退还期限及方式：工程竣工验收合格完毕，监理合格资料移交后无息退还。
9.5 委托人将定期对监理服务工作进行考核，如果经考核，监理人的服务不能满足委托人的要求，则委托人将有权扣留部分进度款；扣留款项将在监理人改善其服务并满足委托人的要求后予以支付。
10．附加协议条款
10.1工程监理目标：
(1)投资控制目标：
① 控制在审定的初步设计概算之内；
② 严格控制工程变更，不给工程造成额外费用；
③ 严格计量，无超前支付发生。
(2)进度控制目标：按各合同施工工期。
(3)质量控制目标：达到国家验收标准并一次性验收合格。
(4)安全控制目标：力争获得重庆市级建筑安全文明工地，无重大伤亡事故发生。
10.2监理机构及其设施 
（1）监理人应配备与本工程建设相适应的项目监理机构，项目监理机构的总监理工程师、专业监理工程师和其他监理人员应与专业相配套且数量满足监理工作的需要。（未经委托人同意不得擅自更改，否则，委托人有权单方面终止合同。）
（2）如遇特殊情况需要进行更换和调整，监理人必须事先征得委托人同意。
（3）如果监理人派驻本工程项目监理机构的人员在工作中不称职，或不负责，或滥用职权，或违反有关监理执业规定、合同条款约定及委托人和监理人有关要求的，或不积极配合委托人驻地工程师及承包人的工作的，委托人有权要求监理人无条件撤换；监理人必须在7日内另行选派合格的监理人员，并承担由此给委托人造成的一切损失和违约责任。委托人有权根据本工程建设情况提出增加或调换监理工程师，监理单位必须无条件满足，但不得增加监理报酬。
（4）监理人必须安排足够的监理人员常驻现场（包括夜间和节假日），并保证施工期间每天24小时不得少于3人（监理工程师不少于2人）常住现场，以确保本工程施工的正常进行。总监理工程师及专业监理工程师上班时间因故离开现场必须征得委托人驻地工程师的同意。
（5）监理人应加强对监理机构人员的管理和领导，每个月不应少于2次对项目监理机构进行监督和检查。
10.3工程质量控制
（1）项目监理机构必须按国家和行业有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准和规程、《工程建设标准强制性条文》、工程施工图设计文件、施工合同及经审批的施工组织设计进行本工程质量的监督、控制和管理，确保本工程质量目标的实现；同时结合工程的具体情况，对工程质量目标进行风险分析，制定防范对策和控制重点，并在监理实施细则中并编写工程质量控制方案或措施。
（2）项目监理机构应对工程勘察设计文件和承包人提交的施工组织设计认真审查，并在设计交底前书面提交明确意见。
（3）在施工过程中，监理人员应对本工程质量严格监理，按规定采用见证、旁站、巡视、平行检验等监理手段对本工程实体每个部位和每道工序的质量进行严格检查和控制，并及时指出、纠正及处理影响本工程质量的各种问题和因素。如果监理人员违反上述规定的，委托人处以监理人2000元/项.次的违约金。如果委托人发现有已经实施违反相关规范的质量问题，委托人处以监理人3000元/项.次的违约金。如果发生一次重大质量事故，或本工程单项验收（含单项）未达到一次验收合格的，委托人对监理人处以2000-5000元/项.次的违约金。
（4）项目监理机构必须保证承包人所采用的材料设备符合国家现行规范和标准的规定，并满足设计图说、招标文件、施工合同和委托人的要求。监理人员对承包人所采购材料设备的厂家、品牌、规格型号、技术指标、质量等级、产品合格证明、检测资料等严格进行审查，杜绝不合格材料设备进场。如果承包人采购的材料设备与上述要求不符时，监理人员应要求承包人重新采购符合要求的产品；对已进场的不合格材料设备不得使用，并应要求承包人立即运出施工场地；对已用于工程的，应要求承包人负责拆除或修复。如果发生因监理人员工作疏忽或监管不严造成不合格材料设备已用于工程的，委托人对监理人处以2000-5000元/项.次的违约金。
（5）本工程质量缺陷责任期间，监理人应对工程保修范围进行跟踪检查；对工程质量缺陷进行检查和记录；对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；对非承包人原因造成的工程质量缺陷，监理人应核实修复工程的费用并签署工程款支付证书报委托人审批；对承包人进行修复的工程质量进行验收，并验收合格后予以签认。
10.4工程进度控制 
（1）项目监理机构应根据工程招投标文件、施工图设计文件、施工合同和施工组织计划等资料并结合工程的具体情况，对工期目标进行风险分析，制定防范对策和控制重点，并在监理实施细则中并编写工程进度控制方案或措施。
（2）总监理工程师应严格对承包人提交的施工组织设计和进度计划进行审核，提出审核意见和合理化建议，以确保承包人的进度计划安排合理并符合委托人对本工程总体进度计划的要求。
（３）监理人员必须督促、检查承包人严格按经委托人和总监理工程师审批的进度计划进行施工；对工程进度滞后的原因进行分析，提出自己的合理意见，要求承包人采取纠偏措施，并督促其实施，以确保本工程工期目标的实现。
（４）监理人对工程进度控制、督促和协调不力，导致月工程实际进度比计划进度延后5日以上的，委托人处以监理人2000元/项.次的违约金；实际工期比施工承包合同工期延后超过10日以上的，委托人有权对监理人处以2000-5000元/项.次的违约金。
10.5工程投资控制 
（1）项目监理机构应根据工程招投标文件、施工图设计文件、施工合同等资料并结合工程的具体情况，对工程投资目标进行风险分析，制定防范对策和控制重点，并在监理实施细则中编写工程投资控制方案或措施。
（2）项目监理机构应对工程变更进行严格审查，并对工程变更提出合理化建议，尽量减少因变更引起工程投资的增加。
（3）项目监理机构应按施工合同和委托人要求，严格对工程款支付进行审查，并只能对本工程承包范围内合格的已完工程项目进行计量。
（4）项目监理机构应按委托人规定的程序进行工程的收方计量和隐蔽工程的验收工作，凡是涉及收方计量和隐蔽工程的验收工作，监理人须派1名以上专业监理工程师参加（收方计量、工程验收必须现场签证）。经监理人员参加收方并审核后的工程量与实际工程量不符或未按施工合同约定的支付条款签证支付，委托人处以监理人2000 元/项.次的违约金，收方计量、工程验收事后补签每发现一次.项扣违约金2000 元，造成甲方损失的按专用条件4.1.1执行。
（5）监理人应对承包人或其他方提出的索赔申请进行调查、核实与谈判，受理或驳回承包人或其他方的索赔申请，对索赔理由成立的按规定程序报告委托人审批；同时，有代表委托人向承包人或其他方进行反索赔的责任和义务。
10.6安全生产、文明施工、环保和环卫 
（1）项目监理机构应根据国家和重庆市有关安全生产、文明施工、环保和环卫的法律、法规、规章和文件的规定以及施工合同的要求，对施工场地进行安全生产、文明施工、环保和环卫进行监督和管理，并在监理实施细则中并编写相关控制方案或措施。
（2）因监理人失职，经有关部门或委托人及委托人现场代表检查，发现施工现场有违反安全生产、文明施工、环保和环卫的规定并要求停工整治的，委托人有权处以监理人1000元/次的违约金。
（3）因监理人员检查、督促不严，发生一次较大及以上安全事故，委托人有权对监理人处以20000元的违约金。
每死亡一人，监理人除依法承担责任外，委托人还将对监理人处以惩罚性违约金15000元/人；
每重伤一人，监理人未能免除相关责任，委托人还将对监理人处以惩罚性违约金5000元/人；
每轻伤一人，监理人未能免除相关责任，委托人还将对监理人处以惩罚性违约金1000元/人；
发生上述事故，根据事故严重程度，除前述规定外，委托人有权人有权对项目总监等相关责任人员进行处理。
如果监理人的失职造成严重安全事件的，除前述规定外，委托人有权解除本合同。
10.7履约担保
属下列情况之一者，委托人有权视情节部分或全部扣除监理人的履约保证金，并有权单方面中止合同，由此造成的损失由监理人自负。
（1）合同执行期间，监理机构拒绝接受委托人管理，监理人员失职、渎职以及不能胜任本职工作，造成工程质量事故及损失，而监理人又不能按委托人要求及时更换。
（2）监理人员严重失职造成重大工程事故或向承包人私自安插施工队伍、受贿、工作期间徇私舞弊、给委托人造成损失。
（3）合同执行期间，由于监理机构的原因不能使承包人正常施工，造成进度缓慢，工期延误，工程质量不合格，委托人认为监理人不能胜任监理工作。
（4）监理机构未对主要工程或工程主要部位的施工进行有效旁站或跟班检查，监理机构在接到承包人要求检查的通知后未能及时到场且之后又没有进行复检而造成质量事故。
（5）监理机构未履行本合同约定的义务。
10.8其他 
（1）项目监理机构应加强与本工程相关的各种合同的管理，熟悉合同条款的内容，严格按合同的约定开展各项监理工作。
（2）项目监理机构应加强信息管理，按重庆市城建档案馆、委托人和监理人对工程信息管理的要求，对承包人的档案资料工作进行督促、检查，对项目监理机构自己的档案资料及时整理并分类归档，并对工程档案资料的真实性和可靠性负责。
（3）项目监理机构每月底前应向委托人提交监理工作月报。工程完工后20天内，应向委托人提交监理工作总结。工程竣工后30天内，监理人应按要求分别向重庆市城建档案馆和委托人提交一套完整的监理资料，并对其真实性和可靠性负责。本项目所有图纸、规范、报表和其他由监理单位为提供监理服务而制备的文件资料均为委托人财产。监理单位在协议书终止期满前应将此类文件、报表、签认的凭证、监理指令等资料按要求汇总、整理、装订成册，作为监理竣工资料交付给委托人，未经委托人事先书面批准，不得将以上资料用于与本协议无关的其他目的。
（４）监理工程师必须严格按照监理程序和规范以及委托人的规定签署意见，对不符合要求的资料不得签字。如果发现监理人员所签署的资料与实际情况不一致，委托人处以监理人2000元/次的违约金。
（５）监理人员不得收受承包人或供应商的礼品或钱财；不得与承包人或供货商互相串通，弄虚作假，损害委托人的利益。如有违反上述规定，须更换违规人员，且委托人有权对监理人处以监理报酬2000-10000元/次.项的违约金。
（６）监理人员在上岗时应佩戴上岗证，上岗证上应注明姓名和岗位。
（7）监理单位及监理人员应当遵守《重庆市建设监理行业自治自律公约》中的有关规定，及下述八不准： 
①不准作出有损本项目委托人合法利益的任何行为；
②不准向本工程承包商介绍、推荐分包单位；
③不准向本工程承包商介绍、推销建筑材料；
④不准擅自参加本工程承包商组织的宴请和娱乐活动；
⑤不准接受承包商的奖金、奖品、礼金、礼品及各种补贴；
⑥不准参加承包商组织的旅游、休假活动；
⑦不准向承包商透露应保密的本工程信息；
⑧不准私自借用承包商的汽车、摩托车等交通工具。
（8）非委托人原因委托人受到建设主管部门及相关管理部门的通报、处罚的情况，处以监理人2000-5000元／次的违约金。      
（9）监理人未按照合同约定履职、完成约定任务，不服从委托人的管理等情况，处以2000元-5000元／项.次的违约金，终止合同履行的，不支付已完成工作的报酬。非委托人原因监理人终止合同履行的不退还履约保证金和支付已完成工作酬金。
附录A  监理范围和主要工作内容
A-1监理范围：
监理服务范围包括但不限于本合同的装修装饰工程（如有）、土建工程、土石方工程、管网、绿化、环境建设、给排水工程、强弱电工程、暖通工程（如有）、安装工程、消防工程、各参建单位的衔接等本合同建设项目建设全部内容的设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷修复期阶段（包含但不限于检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用等。）等全过程工程监理服务。
监理服务内容主要包括但不限于对整个工程的“三控制、两管理、一协调、一履行”，即投资控制、进度控制、质量控制、安全控制、合同管理、信息管理和现场组织协调等内容（包括但不限于协助设计阶段审核设计概算、在施工过程中，对初步设计、施工图纸及说明中涵盖的内容（含土建、钢结构、安装等）进行质量、进度、费用控制；对安全生产进行监督；在合同、信息等方面的管理；组织协调工作等）。
A-2主要工作内容：
《建设工程监理规范》（GB/T50319——2013）规定的相应监理工作内容；
具体包括但不限于以下内容：
1施工阶段服务内容
1.1施工阶段的质量控制
A. 质量的事前控制
（1）确定质量标准，明确质量要求。
（2）确定本项目的质量监理控制体系，编制监理规划、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则及检验试验计划、规定及其它管理制度。
（3）施工场地的日常检查。
（4）审查分包单位（承包合同允许范围）和检测、试验单位的资质。
（5）督促承包商建立健全适合于本工程的质量管理体系、质量保证体系和技术管理体系，审查承包商质保体系文件和质保手册，并监督实施。
（6）核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件；审查和批准施工组织设计或施工方案，重点审查施工计划、施工技术方案，施工质量保证方案，安全文明施工方案等。审查承包商须报甲方的重要工序的作业指导书。并将上述资料的审阅意见和报告递交委托人。
（7）熟悉并审查施工图，参加设计交底会议，提出相关建议或意见。
（8）审查进场工程材料的质量证明文件及承包人按有关规定进行的试验检测结果。必要时，监理人可按规定进行一定数量的抽样复检。
（9）检查施工现场工程所用的设备、材料、成品和半成品的质量，不合格的不得在工程中使用。
（10）检查施工承包商材料的采购、保管、领用等管理制度并监督执行。对材料检验与试件采样设专人进行见证取样。未经监理工程师的签字，主要材料，设备和部件不准在工程上使用和安装，不准进入下一道工序的施工。
（11）参与现场设备、材料的开箱验收工作，并检查其运输，保管措施。
（12）查验重要施工机械，吊装机具的有效合格证件及使用能力。
（13）审查批准并见证承包人按合同、规范规定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的检验、试验。
（14）检查承包商实验室及其实验人员的资质与持证上岗情况，法定测量单位发出的测量认定证书，实验管理系统。
（15）查验其检验，测量与试验设备、工具的有效合格证件。
（16）监督检查现场施工人员中需持证上岗的特殊工种（如测量工、电工、焊工、无损检测、起重工、脚手架工、防水工、司机等）的持证情况，并监督实施。
B.质量的事中控制
（1）对施工质量进行全过程（包括材料半成品的加工、预制控制等）的监督管理，监督、检查承包人严格执行工程施工合同中有关工程质量的条款和技术规范、标准及设计要求，在加强现场管理工作的前提下对重要部位、隐蔽工程和关键工序应制定计划采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录相；在施工中发现的已经或者可能形成质量事故的重大隐患应立即告知委托人，并且停工整改。整改通过后在委托人发出重新开工指令后可以继续进行施工。
（2）审批工程单位工程、分部分项工程和检验批的划分，依据监理规划分析、调整和确定质量控制重点并在监理过程中监督实施、参加验收。
（3）施工工艺过程质量控制：现场检查、旁站、量测、试验，负责制定并实施重点部分的见证点（W点），停工待检点（H点），旁站点（S点）资料审查点（R）的工程质量监理计划，监理人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查。要配备一定数量的旁站监理人员以保证对工程按计划进行有效的旁站监督。
（4）工序交接检查：坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则，停工待检点必须经监理工程师签字后才能进入下一道工序。
（5）主持分部工程、分项、关键工序和隐蔽工程的质量检查与验评，定期召开质量分析会，通报质量状况，分析质量趋势，提出改进措施并监督实施。
（6）做好设计变更及技术核定的处理工作。核查设计变更并跟踪检查是否按已批准的变更文件进行施工。
（7）工程质量事故处理：组织或参与分析质量事故的原因，责任；审核，批准处理工程质量事故的技术措施或方案；检查处理措施的效果。监理部可将承包商在工程中的不合格项分为处理，停工处理，紧急处理三种，并严格按提出，受理，处理，验收四个程序进行闭环管理，监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实。
（8）组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素。
（9）审查总承包商编制的施工质量检验项目划分表并监督实施。行使质量监督权，下达停工指令。
（10）对工程项目的检验批、分部分项工程、单位工程等及时进行施工质量验收和质量评定工作；按照经批准的检验试验计划进行现场施工活动的监督和签字确认。
（11） 协助委托人移交与项目施工有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复合有关测量成果。
C.质量的事后控制
（1）参与工程分部试运行及整套试运行。
（2）审查竣工资料，组织工程竣工预验收。
（3）组织（检查，评定）对工程项目进行质量评定，提交质量评估报告。
（4）审核工程技术文件资料；监控施工承包人及时准备和递交竣工移交资料，并审阅、签认相关的移交资料。
（5）协助甲方准备竣工验收资料与达标投产工作。
（6）审核总承包商的《质量保修证书》。
（7）缺陷责任期质量控制的任务。对出现的质量缺陷，确定责任者，督促总承包商修复质量缺陷。
（8）按照监理规范及时递交监理材料。
1.2施工阶段的投资控制
1) 编制施工阶段各年度、季度、月度资金使用计划并控制其执行；
2) 利用专业投资控制软件每月进行投资计划值与实际值的比较，并提供各种报表；
3) 工程付款审核；
4) 审核其它付款申请单；
5) 审查承包商的工程结算书，工程付款必须有总监理
工程师签字。
6) 审核及处理各项施工索赔中与投资有关的事宜；
7) 对承包商向甲方报送的材料领用清单进行审核，核
减虚报与不实。
1.3施工阶段的进度控制
1) 熟悉合同文件中有关进度的条款；
2) 编制施工阶段进度控制的相关管理制度；
3) 负责与承包商商定设计图纸和文件在满足工程施工总进度要求前提下提交的时间表，并负责检查，督促；
4) 审核施工进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时经甲方批准可进行调整；
5) 审查工程开工申请报告。根据甲方的授权范围，签发单位工程开/停工令；
6) 在项目实施过程中，用计算机进行进度计划值与实际值的比较，每月、季、年提交各种进度控制报告；
7) 随时盘点工程进度，对造成工程进度滞后的原因进行分析，提出改进意见与建议，报送甲方并监督实施；
8) 审核工程进度价款结算文件；
9) 督促承包单位整理技术资料；
10) 审批竣工申请报告，组织单项（位）工程竣工预验收；
11) 协作甲方处理争议和索赔；
12) 督促承包单位办理工程移交手续；在工程移交后的保修期内，要处理验收后质量问题的原因及责任等争议问题，并督促责任单位及时修理；
13) 及时处理承包商提交的各种工程技术报表，及时回答承包商提出的各类与监理业务有关的问题，不可因此影响工程进度。
1.4施工阶段的合同管理
1) 合理划分子项目，明确各子项目的范围；
2) 确定项目的合同结构，绘制项目合同结构图；
3) 协助委托方处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷；
4) 进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告；
1.5施工阶段的信息管理
1) 进行各种工程信息的收集、整理、存档；
2) 定期提供各类工程项目管理报表；
3) 建立工程会议制度；
4) 督促各施工单位整理工程技术资料；
5) 在工程结束后，按档案管理要求提供完整的电子文本；
6) 定期向甲方书面报告监理情况；监理报告内容的范围及深度应达到国家或行业有关部门的要求及规定；
7) 编制整理监理工作的各种文件，通知、记录、检测资料、图纸等，合同完成或终止时交给甲方；
1.6施工阶段的组织与协调
1) 审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作，向委托人提交检查报告；
2) 复核和审查施工单位、分包单位以及材料、设备、构配件等供应单位的资格；
3) 组织、协调委托人与参建各方之间的关系；
4) 协调设计、采购、施工，以确保信息的及时交流，从而符合整体工程质量与进度的要求。
1.7施工阶段的风险管理
1) 制订风险管理策略；
2) 在合同中采取有利的反索赔方案；
3) 制订合理的工程保险投保方案；
4) 工程变更管理；
5) 协助处理索赔及反索赔事宜；
6) 协助处理与保险有关的事宜。
1.8施工阶段的现场安全文明管理
1) 审核施工安全专项方案、督促施工单位落实安全保证体系；监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定和措施；
2) 督促施工单位履行施工安全、文明保障义务；
3) 组织工地安全检查；
4) 制订项目委托人方的应急措施；
5) 协助处理安全事故；
6) 组织工地卫生及文明施工检查；
7) 协调处理工地的各种纠纷；
8) 组织落实工地的保卫及产品保护工作；
9) 巡视检查施工现场，及时发现安全隐患，监督承包商采取纠正与预防措施，遇到威胁安全的重大问题时，有权发出暂停施工的通知；
10) 召开安全工作例会，通报安全文明施工善，发布安全文明施工周报，月报。
1.9建设项目环保“三同时”管理
1) 编写项目环境监理方案、项目环境监理实施细则；
2) 组织环境监理工作的具体实施；
3) 组织环境保护工程分项工程验收及隐蔽工程验收；
4) 审查承包单位提交的环境保护措施的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；
5) 组织编写并签发环境监理月报、季报，环境监理工作阶段报告、环境专题报告和项目环境监理工作总结；
6) 按照重庆市建设项目环境监理技术规范实施；
2.缺陷责任期阶段服务内容
1) 协助委托人与施工单位签订保修协议；
2) 制订保修阶段工作计划；
3) 定期检查项目使用和运行情况；
4) 检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，下达指令要求承包人进行修复；
5) 审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收；
6) 审核签署修复费用，并报委托人批准支付；
7) 整理保修阶段的各项资料。
廉 洁 协 议
甲方：重庆市黔江中心医院
乙方：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政协议。
一、总则
1.应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
2.严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。
3.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。
4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
1.甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。
2.甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能对公正执行建设管理行为有影响的其他活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
3.甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。
4.甲方工作人员的家属、亲戚不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
三、 乙方的责任
应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定：
1.乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
2.乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的费用。
3.乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请、健身、娱乐等活动。
4.乙方不得与工程施工单位（含分包单位）或材料供应商联合作假，如收方、验收，提供虚假资料，接收好处或提成。
5.乙方不得以任何理由索要或接受施工单位（含分包单位）或材料供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得在施工单位（含分包单位）或材料供应商报销任何应由乙方或个人支付的费用。
6.乙方不准参加有可能影响公正执行公务的施工单位（含分包单位）或材料供应商的宴请、健身、娱乐等活动。
7.乙方及其工作人员不得要求或接受施工单位（含分包单位）或材料供应商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。
8.乙方不准向施工单位（含分包单位）或材料供应商介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向施工单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。
9.乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向甲方人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益，同时必须履行向甲方承诺的上述其他的廉政义务。
10.乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。
四、违约责任及相关处罚
1.甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
2.乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，将自觉接受甲方相应的处罚，具体内容如下：
2.1 发现乙方接受施工单位的宴请或娱乐活动，第一次给予警告；发现第二次，参与宴请或娱乐活动的监理人员写出书面检查，并接受500元/人的经济处罚，项目总监接受1000元的经济处罚；发现第三次，参与宴请或娱乐活动的监理人员清退出场，监理公司接受5000元的经济处罚。
2.2 发现乙方工作人员接受施工单位（含分包单位）或材料供应商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便的行为，发现一次处罚一次。第一次发现，对监理公司处以2000元的罚款，对监理公司警告，相关人员写出书面检查；以后每发现一次，对监理公司处以5000元的罚款，清退相关监理人员。
2.3 乙方不得索要或接受施工单位或材料供应商的礼金、有价证券和贵重物品。若情况属实，监理公司除了退还所收物品外，还要接受甲方的处罚，即：第一次发现，对监理公司警告，相关人员写出书面检查；第二次发现，对监理公司处以1000元的罚款，清退相关监理人员。 
2.4 乙方不得介绍建筑材料或介绍劳务单位参与工程建设。若情况属实，发现一次处罚一次，每发现一次对监理公司处以5000元的违约金。
2.5 乙方在监理行为中参与收方或材料验收时要尽职尽责，不得弄虚作假。若发现收方资料不真实或材料不符合合同及规范要求，发现一次处罚一次。第一次发现，对监理公司处以1000元的罚款 ；第二次发现，对监理公司处以2000元的罚款，清退相关监理人员；第三次发现对监理公司处以5000元的罚款，并保留进一步对监理公司追究法律责任的权利，没收履约保证金，解除监理合同。
3.乙方有违反本合同第一、三条责任行为情节严重的，除接受以上第2条处罚外，还依据有关法律法规和规定给予相关责任人党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
五、本协议作为监理合同的附件具有同等的法律效力。
六、合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
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